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1ZVJESCE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prije pokretanja postupka javne nabave Izgradnja javne vodoopskrbe mreZe u mjestu Proboj u Pagu,
narutitelj Komunalno drudtvo Pag d.o.o. proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima, temeljem &lanka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Narucitelj je putem Poziva za zainteresirane subjekte, objavljenog 01.12.2017. godine na internetskoj
stranici www.kd-pag.hr/index.php/nabava/prethodno-savietovanje.html, objavio nacrt
Dokumentacije o nabavi, tehnicke opise i troskovnik za predmetni postupak javne nabave. Poziv je bio
otvoren do 11.12.2017.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Narutitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge
zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavijena na
raspolaganje. Narucitelj tijekom savjetovanja nije odrzao sastanak.

Sukladno &lanku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, Narutitelj ovo lzvjesce o provedenom
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na
svojim internetskim stranicama Narucitelja.

1. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Bilo bi dobro da u dokumentaciji o nabavi zatraZite koeficijent likvidnosti. Gospodarski subjekt mora u
postupku javne nabave dokazati da je u prethodnoj dostupnoj financijskoj godini njegov koeficijent
likvidnosti vedi ili jednak 2,00. U ovom koeficijent likvidnosti se definira kao omjer kratkotrajne imovine
i kratkoroénih obveza gospodarskog subjekta.

UPUTA: U sluéaju zajednice gospodarskih subjekata, koeficijent likvidnosti su duzni dokazati zajednicki.
OBRAZLOZENJE: Postavljeni kriterij minimalne razine koeficijenta likvidnosti osigurava Narucitelju da



¢e odabrani gospodarski subjekt biti likvidan, tj. financijski biti u mogucnosti izvesti predmetne radove
koji iziskuju znacajne razine vlastitog predfinanciranja od strane izvodaca (placanje iz APPRRR
uobiZajeno kasni). Takoder, predlazemo da Narugitelj ocijeni kako nije dovoljno da likvidnost dokazuje
samo jedan od ¢lanova zajednice te je stoga postavljen zahtjev da koeficijent likvidnosti dokazuju svi
¢lanovi zajednice gospodarskih subjekata.

Odgovor Narucitelja:

Naruéitelj sukladno &lanku 258. Zakona o javnoj nabavi moZe odrediti uvjete ekonomske i financijske
sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost
potrebnu za izvréenje ugovora o javnoj nabavi.

Kako se koeficijent likvidnosti utvrduje u relativnom iznosu odnosno u postotku, a s obzirom na visinu
procijenjene vrijednosti predmeta nabave, smatramo relevantnijim utvrditi minimalni (prosjecni)
godisnji promet gospodarskog subjekta u (svakoj od) posljednje tri dostupne financijske godine koji se
utvrduje u nominalnom iznosu, kako je narutitelj odredio to¢kom 4.3. dokumentacije o nabavi.

Narucitelj ne prihvaca dani prijedlog.
2. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Projektant je predvidio cijevi i armaturu za 16 bar radnog tlaka. Iz hidraulickog izracuna proizlazi da je
stati¢ki tlak maksimalno 6,6 bar te su u potpunosti dostatne cijevi i armatura za radni tlak 10 bar. Osim
toga lijevano Zeljezna armatura za tlak od 16 bar osim 3to je skuplja, proizvodi se samo po narudzbi i
stoga je rok isporuke takve armature jako dugacak. Molim da se provjeri tlak u cjevovodu.

Odgovor Narucitelja:

Cijevi i armatura za 16 bara je odabrana radi sigurnosti. Tlak u cjevovodu je dobiven prema podacima
koji su iskazani u hidrauli¢kom prora¢unu i nema potrebe za provjerom istoga.

Narucitelj ne prihvaca dani prijedlog.
3. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Projektom je predvideno da se u polietilenski cjevovod ugraduje lijevano Zeljezni T-komad i sa PEHD
cijevima spaja pomoéu spojnica sa prirubnicama. Takav nacin nije preporucljiv jer se spoj PEHD cijevi
sa lijevano Zeljeznim T-komadom ostvaruje pomocu brtve i vijaka i predstavlja potencijalno mjesto
propustanja vode. Takve odvojke treba izradivati ugradnjom PEHD T-komada koji se zavaruju sa
cijevima i tako se ostvaruje potpuno nepropusan spoj. Iz istog razloga predlazemo da se razvod unutar
zasunskih komora izvrdi sa PEHD cijevima umjesto sa lijevano zeljeznim fazonima.

Odgovor Narucitelja:

Spoj polietilenskih cijevi i lijevano Zeljeznih komada je predviden preko spojnica za takvu vrstu cijevi
(npr. HawleE-PEHD System 2000 ili jednakovrijedan) koji osigurava nepropusan spoj. Ako se i ugradi
PEHD T-komad (kod odvojaka za hidrante) opet treba napraviti prijelaz sa PEHD cijevi na lijevano
Zeljezne poslije PEHD T-komada.

Razvod unutar komora radi se lijevano Zeljeznom armaturom, eventualno se prijelaz sa PEHD cijevi na
lijevano Zeljezne moze napraviti unutar zasunske komore, ali to povlaéi povecanje iste zbog smjestaja
spojnice i redukcije (molim pogledati montaZnu shemu cjevovoda kao i detalje zasunskih komora).

Narucitelj ne prihvaca dani prijedlog.



4. Prijedlog gospodarskog subjekta:

U dokumentaciji o nabavi radova u to¢ki 8. Rok, natin i uvjeti placanja navedeno je da ,,Maksimalni
iznos koji se moie isplatiti temeljem ovjerenih mjese¢nih situacija je 90% ukupno ugovorenog iznosa.”
S obzirom da su marge kod izvodenja jako male i iznose oko 10% i manje ispada da bi izvodac radova
do kona&nog obratuna prakti¢ki radio sa nulom ili ¢ak gubitkom, 5to ni u kom sluaju ne odgovara ni
investitoru. S obzirom da potencijalni izvoda¢ mora za uredno ispunjenje ugovora dostaviti
odgovarajuc¢u garanciju (to¢ka 6.2. dokumentacije — a trebala bi biti tocka 7.2.) predlazem da navedeni
zahtjev izbri$ete iz dokumentacije.

Odgovor Narucitelja:

S obzirom da sukladno Zakonu o izvréavanju driavnog proracuna za 2017. godinu (NN 119/16) korisnik
moze placati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinaénog iznosa od 50.000,00 kuna,
Narutitelj u ovom postupku nabave nije predvidio placanje predujmom, te ostaje kod odredbe da je
maksimalni iznos koji se moze isplatiti temeljem ovjerenih mjesecnih situacija 90% ukupno ugovorenog
iznosa, a §to predstavlja uobi¢ajeno postupanje u nabavi radova.

Narutitelj ne prihvaéa dani prijedlog.

Narugitelj ispravlja numeraciju to¢aka 6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i 6.3. Jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u7.2.i7.3.

Pag, 14.12.2017.
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